Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwiena
Budowa parkingu przy ulicy Lipowej w Ryjewie.

W dziale VII pkt 3. jest:

Wykonawca mee zwrdct sig do zamawiajcego o wyjanienie tréci SIWZ. Zamawiajcy
udzieli wyjanien niezwtocznie, jednak nie paiej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert- pod warunkiere wniosek o wyjgnienie tréci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wphgh do zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania djedo dnial8.04.2012r.

Powinno bye¢:

Wykonawca mee zwréct sie do zamawiajcego o wyjanienie tréci SIWZ. Zamawiajcy
udzieli wyjanien niezwtocznie, jednak nie poiej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert — pod warunkiete wniosek o wyjgnienie tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wphgh do zamawigcego nie péniej niz do kaica dnia, ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania dfedo dnia24.04.2012r.



